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Generelle bestemmelser i tillegg til NS 8401/02 – 
prosjekterende og rådgivere 
1. Forhold til NS 8401/02 

For dette kontraktsforholdet gjelder NS 8401/02 med disse generelle regler. Ved motstrid gjelder disse 
generelle regler foran NS 8401/02.  

2. Definisjoner 
I dette kontraktsforholdet er Kruse Smith Anlegg som oppdragsgiver og blir nedenfor betegnet KSA.  
Arkitekt/prosjekterende/rådgiver blir nedenfor betegnet som prosjekterende.  

3. Møter 
Det er medtatt de prosjekteringsmøter som er nødvendig for å utføre prosjekteringen. Dersom det innkalles til 
møte der prosjekterende ikke ser nødvendigheten av å være til stede, varsles prosjekteringsleder omgående. 
Dersom prosjekteringsleder er av samme oppfatning, kan prosjekterende la være å møte. Nødvendige 
internmøter og samarbeid med andre prosjekterende dekkes av honoraret. 

4. Fremdrift 
Den prosjekterende er ansvarlige for selv å oppsøke de avgjørelser de er avhengige av for å komme videre 
med prosjekteringen. Dersom milepeler eller leveringsavtaler ikke opprettholdes fra andre aktører i 
prosjektet, plikter den prosjekterende uten ugrunnet opphold å varsle den aktør det gjelder samt 
prosjekteringsleder. 
Videre plikter prosjekterende å sikre tilgjengelighet og tilstrekkelig gjennomføringsevne.  
Ved regnings arbeider skal det alltid fremdrifts rapporteres i forhold til budsjettert kost/ tid. 

2) Tegninger, modell (IFC) og dokumenter skal alltid forelegges KSA før tiltakshaver (byggherre). 

5. Beregninger 
Den prosjekterende er ansvarlig for sine beregninger.  

6. Tegninger og detaljer 
Tegninger og detaljer utarbeides i nært samarbeid med KSA. Dersom KSA foreslår løsninger som den 
prosjekterende ikke kan stå inne for, må dette klart gå fram av referater eller i brevs form, slik at ansvaret er 
plassert der det hører hjemme. Det er prosjekterende sitt ansvar å sørge for at det tas hensyn til toleransene 
for byggeplassavvik. All nødvendig tverrfaglig kontroll skal være skal gjennomføres og dokumenteres. 

7. Honorarer, betalingsplan 
Honoraret fremkommer i avtalen og/eller blankett 8401/8402. Dersom det avtales betalingsplan, kan dette 
fremkomme i eget vedlegg.  Dersom det ikke annet er avtalt, plikter KSA å betale godkjent faktura innen 30 
hverdager fra utgangen av fakturamåneden (gjelder ikke sluttnota). Det skal faktureres senest 25. i måneden 
før forfallsmåned. 

8. Datasystemer 
Alle prosjekterende må benytte et datasystem som kan kommunisere med hverandre. E- Post er gyldig 
korrespondanse medium. Alle tegninger skal distribueres i ”dwg” og ”pdf” og IFC format.. Rådgiverne 
forplikter seg til å prosjektere i BIM og bruke dette som arbeidsverktøy i prosjekteringen.  

9. (F)DV-dokumentasjon. 
Det skal leveres komplett FDV-dokumentasjon (digitalt format) for de arbeidene som omfattes av kontrakten. 
Sluttavregning utbetales ikke før dette foreligger. 

10. Solidaransvar/ Påseplikt 
Ved bruk av utenlandsk arbeidskraft skal denne bruken tilfredsstille gjeldende norske lover og regler. 
Prosjekterende plikter å innta disse bestemmelsene i kontrakter med sine eventuelle kontraktsmedhjelpere i 
alle underliggende ledd. 
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11. Åpenhetsloven  
Dersom prosjekterende/rådgiver er omfattet av lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende 
menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) plikter prosjekterende/rådgiver å 
gjennomføre aktsomhetsvurderinger og redegjøre for disse på eget nettsted. På forlangende skal 
prosjekterende/rådgiver gi KSA tilgang til selve aktsomhetsvurderingene. 
 
Dersom prosjekterende/rådgiver ikke er omfattet av åpenhetsloven, plikter prosjekterende/rådgiver på KSAs 
forlangende, å levere informasjon om varekjøp og leverandørkjeder. 

 


